



**Planuitwerkingsfase  
Grote Zeesluis  
Kanaal Gent-Terneuzen  
Marktconsultatie  
Het Project**

# Programma

13.00 uur Informatief gedeelte

14.00 uur Pauze

14.30 uur Interactief deel

16.00 uur Terugkoppeling uit de groepen (plenair)

16.30 uur Afsluiting

# De marktconsultatie

- Informatieverstrekking over het project
- Informatieverstrekking over de geplande aanbesteding integrale opdracht planuitwerkingsfase
- Consultatie markt:
  - interesse bij de markt voor deze opdracht?
  - is de voorgenomen aanpak optimaal?
  - kan de markt leveren?
  - hoe komen we samen tot optimaal resultaat?
  - hoe kunnen we meerwaarde bereiken?

# Marktconsultatie

Een marktconsultatie is een geoorloofd en rechtmatig hulpmiddel bij het vaststellen van de uitvraag. Geoorloofd en rechtmatig, omdat de Europese regelgeving (Richtlijn 2004/18/EG) geen specifieke eisen stelt aan de marktconsultatie. In feite is een marktconsultatie daarmee vormvrij m.u.v. van de overwegingen van de 8e Richtlijn 2004/18 EG en de 15e overweging van Richtlijn 004/17/EG: 'Voordat met de procedure voor het plaatsen van een opdracht wordt begonnen, mogen de aanbestedende diensten, met gebruikmaking van een 'technische dialoog', bij het opstellen van het bestek advies vragen of aanvaarden, op voorwaarde dat een dergelijk advies niet tot uitschakeling van de mededinging leidt.'

# Het project


Realisatie van een grote zeesluis in Terneuzen



# Het project

- Grote economische belangen voor de zeehavens van Gent en Terneuzen + Seine-Schelde verbinding
- Ontwikkeling van de Kanaalzone
- Grotere en meer zee- en binnenvaart schepen





■ Londres

Zeeland  
Seaports

Canal Seine Nord Europe

Amsterdam  
Rotterdam  
Duisbourg  
Anvers  
Gand  
Lille  
Bruxelles  
Liège  
Namur  
Coblence  
Cambrai  
Amiens  
Saint-Quentin  
Compiègne  
Le Havre  
Rouen  
Paris

Somme  
Oise  
Seine  
Aube  
Moselle  
Meuse  
Mosel  
Meurthe

# Het project

- VN-SC-project
- Vlaams-Nederlands projectteam aan OG-zijde
- Verkenningfase
- Besluit Politiek College 19 maart 2012: Start planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen
- Aanbestedende dienst: RWS Dienst Zeeland
- Scheldeverdragen over grensoverschrijdende samenwerking



# Huidige situatie



# Scope van het project

- Voorbereiding, de aanleg en het infrastructureel onderhoud gedurende 30 jaar
- Realisatie van de sluis binnen bestaande sluizencomplex Terneuzen

# Projectkenmerken

- Sluisafmetingen: 427 x 55 x 16 m
- Optimaliseren binnen financiële randvoorwaarden voor de realisatiefase (1005 M€, exclusief BTW p.p. 2008)
- VNSC-project
- MIRT-procedure
- Uitgangspunt realisatie: DBFM
- Systems Engineering

# Projectaanpak

Hoofdproces	Activiteitencluster
Projectmanagement	Projectplanning
	Projectuitvoering
	Kwaliteitsmanagement
Projectbeheersing	Financieel beheer
	Risicobeheer
	Scopemanagement
	Planningsmanagement
	Documentbeheer
	Informatie- en rapportage
	Capaciteitsbeheer
	Archiefbeheer
	Facilitair management
	Markt
Inkoop realisatiefase	
Inkoop overige diensten	
Ontwerp, effecten en techniek	Proof of Concept (uitwerking voorkeursvariant)
	Effecten
	Technische deelonderzoeken
Conditionering	Vergunningenbeheer
	Vastlegging T0 situatie
	Kabels en leidingen
	Vastgoed en grondverwerving
MIRT en bestuurlijke besluiten	Procedure keuze
	MIRT-besluitvorming
Publieksparticipatie en communicatie	Relatiebeheer
'Specials'	Bijdragen aan verdrag
	Bijdragen aan subsidieaanvragen